



Câmara Municipal
Itapejara D'Oeste
Paraná

Comprovante de Publicação

Link da publicação: <https://camara.kingpage.com.br/licitacao/detalhe/9/>

Código da publicação: 9

Data da emissão do comprovante: 01/06/2026 14:21:58

Modalidade: Dispensa de licitação

Nº da Licitação/Ano: 1/2026

Nº do Processo/Ano: 1/2026

Situação: Ativo

Data de Cadastro/Horário: 15/04/2026 09:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 15/04/2026 09:00:00

Data de Abertura/Horário: 15/04/2026 09:00:00

Data da Disputa/Horário: 20/04/2026 08:00:00

Valor estimado: R\$ 15.000,00

Objeto:

Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura especializada na elaboração de anteprojeto.

Resumo:

Torna-se público que A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA, inscrita no CNPJ sob n.º 01.855.537/0001-04, por intermédio da Excelentíssima PRESIDENTE, Sueli Ferreira da Silva Oliveira, realizará **Dispensa Eletrônica**, com critério de julgamento **menor preço**, na hipótese do art. 75, I, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para **Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura especializada na elaboração de anteprojeto, projeto básico e projeto executivo, incluindo memorial descritivo/caderno de especificações e encargos, planilha de quantitativos e preços, projetos complementares de engenharia, cronograma de execução, fiscalização e acompanhamento da obra, medições entre outros, da nova sede da Câmara Municipal de Santa Mônica - PR**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Data da sessão: 03/04/2025


Link: www.bll.org.br

Horário da Fase de Lances: 8:00 às 14:00hrs

Santa Mônica - PR, 27 de Março de 2025.

Lucas André Ferreira Ferro

AGENTE DE CONTRATAÇÃO



Câmara Municipal
Itapejara D'Oeste
Paraná

Arquivos

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 15/04/2026 00:00:00 | Planta em DWG | Baixar |
| 15/04/2026 00:00:00 | DFD | Baixar |
| 15/04/2026 00:00:00 | TR | Baixar |